

Anlage 2

Kriterienkatalog DVV/DVS für Turniere der nationalen Beach-Volleyball Serie 2021

Dieses Dokument definiert die grundsätzlichen Leistungen des Ausrichters und wird bei Beauftragung in einen detaillierten Vertrag überführt. Die Ausrichtung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem entsprechenden Ausrichtungsort und der DVS GmbH. Informationen zu finanziellen Regelungen können auf Anfrage bei der DVS GmbH eingeholt werden.

Leistungen des Ausrichters

Nr.	Bereich	Details
1.	Organisatorischer Bereich	
1.1	Zuschüsse / Öffentliche Mittel	Antragsstellung und Abwicklung der Anträge für öffentliche Zuschüsse für die Veranstaltung.
1.2.	Veranstaltungsgelände	Bereitstellung des Eventgeländes in Zusammenarbeit mit dem Austragungsort sowie der DVS GmbH. Sicherung der Exklusivität der Tour-Sponsoren
1.3	Veranstaltungsgelände	Bereitstellung von CAD-Plänen inkl. Besonderheiten/Einschränkungen des Geländes (Statik, Zufahrt etc.).
1.4	Veranstaltungsgelände	Bereitstellung Parkflächen für Logistikfahrzeuge in der Nähe des Veranstaltungsgeländes, min. 1 Parkplatz für Tour-Trailer auf dem Veranstaltungsgelände.
1.5	Genehmigungen	Anmeldung der Veranstaltung bei den zuständigen Behörden inklusive der Bauabnahme in Abstimmung mit der DVS GmbH.
1.6	Genehmigungen	Anmeldung von Musiknutzung beim Urheber (GEMA).
1.7	Sand	Bereitstellung von Sand ¹ mit Prüfzeichen <i>DVV Beach 1</i> und ggf. notwendige Strandarbeiten (Einebnen, Auffüllen, Spundwände etc.).
1.8	Strom	Verfügbarkeit und Bereitstellung von ausreichend Anschlüssen sowie Übergabepunkten (via Baustromkästen).
1.9	Abfall / Entsorgung	Übernahme der Entsorgungstätigkeiten von Abfällen.
1.10	Sanitär - Wasseranschlüsse	Verfügbarkeit und Bereitstellung von Anschlüssen für Toiletten, Catering, Spielerduche und bei Bedarf Sponsorenstände.
1.11	Sanitär – Toiletten	Verfügbarkeit und Bereitstellung von Toilettenwagen für Spieler, Crew und Zuschauer.
1.12	Verpflegung - Getränke	Bereitstellung von Getränken (Mineralwasser ² /Kaffee) sowie Übernahme der Getränke Logistik: Ausgabe und Rücknahme von Getränkeflaschen (Pfandsystem).
1.13	Verpflegung - Sportler	Organisation einer „Pasta-Party“ / Bereitstellung von Obst (Bananen und Äpfel).
1.14	Verpflegung - Zuschauer	Umsetzung des Gastronomie-Konzeptes durch Ausrichter mit prozentualer Abgabe der Standgebühr an DVS.
1.15	Presse / Media	Lokale Bewerbung und Promotion.
1.16	Vertrieb	Akquise von lokalen Turniersponsoren.
1.17	Vertrieb	Verkauf von Tickets durch lokale Vertriebskanäle.

¹ Sandhöhe mind. 40 cm, Randeinfassung wird empfohlen, komplett plane Courts und mit Rechen vollflächig bearbeitet

² Kann ggf. durch Sponsoringware (Tour-Sponsor) bereitgestellt werden

1.18	Entertainment / Side-Events	Erarbeitung und Umsetzung verschiedener Rahmenprogrammmöglichkeiten (z.B. (Players)-Party, Konzerte, Kino, Public Viewing).
1.19	Unterkunft – Spieler / Schiedsrichter	Handling via DVS // Reservierung Kontingente und Konditionen via Ausrichter // Kostenübernahme nach Absprache mit der DVS GmbH.
1.20	Unterkunft – Orga / Dienstleister / Sponsoren	Handling via DVS // Reservierung Kontingente und Konditionen via Ausrichter // Kostenübernahme nach Absprache mit der DVS GmbH.
1.21	Unterkunft – Volunteers	Bereitstellung einer einfachen Übernachtungsmöglichkeit wie Jugendherberge, Turnhalle oder vergleichbares.

Nr.	Bereich	Details
2.	Personal	
2.1	Courtpersonal	Ballroller, Courtmanager, Anschreiber, Live-Ticker: Mindestens 10 Personen pro Wettkampfcourt.
2.2	Sonstige Volunteers	Counter, Logistik, Runner: Insgesamt 10 Personen für das gesamte Event.
2.3	Sanitätsdienst	Für die gesamte Dauer des Turniers (1 Stunde vor Wettkampfbeginn bis 1 Stunde nach Wettkampfende)
2.4	Staatlich anerkannte/r Physiotherapeut/en + Erfahrung im Sportbereich	Für gesamten Dauer des Turniers, einschließlich Qualifikation (1 Stunde vor Wettkampfbeginn bis 1 Stunde nach Wettkampfende) + ausreichende Grundausstattung (Tape, Verbandsmaterial, etc.) in Absprache mit der DVS GmbH.

Alle Leistungen erfolgen in detaillierter Absprache mit der DVS GmbH.

Der Aufbau für die Veranstaltung beginnt i.d.R. am Event-Montag, die Spieltage folgen am Freitag bis Sonntag, der Abbau dauert bis zum Event-Dienstag. Sämtliche Leistungen müssen in diesem Zeitraum gem. des abgestimmten Zeitplans zur Verfügung stehen. Die Abnahme des Eventgeländes erfolgt durch die DVS GmbH am Event-Donnerstag um 16:00 Uhr.

Mit unserer Unterschrift akzeptieren wir alle genannten Punkte des Kriterienkatalogs für die nationale Beach-Volleyball Serie 2021.

Ort, Datum

Unterschrift des Verantwortlichen